~~Afskrift~~

Ifølge vedlagte specificerede Overslager forfattede af paalidelige Mestere her af Staden, andrager Bekostningerne ved Opførelsen af et Musæum for Thorwaldsens Arbeider, paa den af Hans Majestæt Kongen skjænkede Grund, efter den af mig forfattede Tegning nemlig:

Muurarbeide	95,255 rd	38 ß
Tømmer do	25,622	18
Stenhugger do	26,692	72
Smede do	2,531	-
Blikker do	2997	16
Glarmester do	1257	80
Maler do	405	48
Hartshukker do	4,429	8
Kobbertægt	28,216	24
	187,407 rd	56 ß

Efter at jeg nöie med hver Mester har gjennemgaaet og dröftet hver enkelt Post, anseer jeg ovenstaaende Sum for

tilstrækkelig

tilstrækkelig til derfor forsvarligt at udføre det efter dette Forslag nødvendige Bygningsarbeide.

De Figurer der forzire Bygningens Ydre Façader saavelsom Gaarden og Pladsen, ere her ikke bragte i Beregning, ei heller er heri beregnet Noget til Bygningens indvendige Decoration eller Figurenes Opstilling, ligesom der ikke er opført Noget for Tilsyn ved Arbeidets Udførelse, hvilket alt vil beroe paa nærmere Bestemmelse.

erbødigst

Kjøbenhavn d. 2. August 1839. G. Bindesbøll.

Afskriftens Rigtighed bevidnes.

Kongerigets Arkiv Contoir d. 15 Decbr. 1885.

Kringelbach

Gebyr for Afskriften
Een Krone betalt